	ECOSUR

	EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  DE LA UNIDAD TAPACHULA


[image: image1.wmf]

EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

Unidad Tapachula
INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ECOSUR-TAPC-011/11  PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A  LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: 

“TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE POBLACIONES 
DE MOSCAS DE LA FRUTA EN LA UNIDAD TAPACHULA”
PARTIDA PRESUPUESTAL No. 62202 PROYECTO 24029
CONTENIDO

	
	BASES



	
	ANEXOS

	
	

	ANEXO A
	Modelo de carta compromiso de la proposición (en papel membretado de la empresa concursante)

	
	

	ANEXO B
	Planos y Catálogo de Conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios.

	
	

	ANEXO C
	Formato para los programas calendarizados.



	ANEXO D
	Ejemplo de referencia para análisis de P.U.  Considerando costo directo, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales; y formato de datos básicos de costos de uso de maquinaria, de la mano de obra y de materiales. Integración del salario real, factor de indirectos, costo horario, financiamiento, y relación de maquinaria y equipo que se usará en la obra.

	
	

	ANEXO E
	Formato para los programas de montos mensuales.

	
	

	ANEXO F
	Relación de planos y modelo de carta donde manifiesta haber recibido los planos y declara conocer las especificaciones que en ellos se indican.

	
	

	ANEXO G
	Modelo de contrato de obra y formato para manifestación escrita de conocer los términos y aceptar el contenido del mismo.

	
	

	ANEXO H
	Formato para constancia de visitas al lugar de la obra y junta aclaratoria.

	
	

	ANEXO I
	Formato de datos de la empresa

	
	

	ANEXO J
	Formato de Declaración de Integridad

	
	

	ANEXO K
	Formato de no inhabilitación de la SFP




El Colegio de la Frontera Sur, a través del Departamento de Adquisiciones de la Unidad Tapachula en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 27 fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en adelante  LOPYSRCM y su Reglamento en adelante RLOPYSRCM, así como los ordenamientos legales vigentes y aplicables en la materia, emite la presente invitación a cuando menos tres personas No. ECOSUR-TAPC-011/11 Relativa a “Terminación del Laboratorio de Ecología de Poblaciones de Moscas de La Fruta en La Unidad Tapachula”, a realizarse en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), ubicadas en Carretera Antiguo Aeropuerto Km. 2.5 Tapachula, Chiapas, de acuerdo a las bases siguientes:
BASES

1. GENERALIDADES DE LA OBRA 
 INFORMACIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS DE INVITACIÓN.
	ACTO
	FECHA
	HORARIO
	LUGAR

	Visita a las instalaciones.
	26 DE AGOSTO DE 2011.
	10:30 HORAS.
	SALA DE JUNTAS EDIFICIO B

	Junta de aclaraciones. 


	26 DE AGOSTO DE 2011.
	12:00 HORAS.
	SALA DE JUNTAS EDIFICIO B

	Presentación y apertura de proposiciones

(Técnica y económica).


	1 DE SEPTIEMBRE DE 2011
	9:00 HORAS.
	SALA DE JUNTAS EDIFICIO B

	Fallo.


	2 DE SEPTIEMBRE DE 2011
	15:00 HORAS.
	SALA DE JUNTAS EDIFICIO B

	Firma del Contrato.
	5 DE SEPTIEMBRE DE 2011

	13:00 HORAS.
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD


UBICACIÓN DE LA OBRA: Unidad Tapachula, de El Colegio de la Frontera Sur.
UBICACIÓN DE LOS ACTOS DE LICITACION: (Anotar domicilios)
1.- Visita de Obra: Sala de Juntas Edificio B, Unidad Tapachula, de El Colegio de la Frontera Sur.
2.- Junta de Aclaraciones: Sala de Juntas Edificio B, Unidad Tapachula, de El Colegio de la Frontera Sur 
3.- Actos de presentación y apertura de ofertas y acto de fallo: Sala de Juntas Edificio B, Unidad Tapachula, de El Colegio de la Frontera Sur
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

EN EL 2007 SE TUVO LA NECESIDAD DE PLANEAR EL TRASLADO DEL LABORATORIO OPERATIVO DEL PROYECTO DE “ECOLOGÍA DE POBLACIONES DE MOSCAS DE LA FRUTA”, DE LA PLANTA DE MOSCAMED EN METAPA DE DOMÍNGUEZ A ESTA UNIDAD DE ECOSUR. ECOSUR  DESIGNÓ LA AZOTEA DEL SALÓN AULA PARA SU INSTALACIÓN; EL PROYECTO SE DISEÑO EN ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEBIDO A NUESTRO PRESUPUESTO, REALIZÁNDOSE EN EL AÑO 2007 LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA QUE COMPRENDIÓ ESCALERAS, PISO Y TECHO. EN ESTE AÑO SE TERMINARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO: TERMINACIÓN DEL ÁREA DEL LABORATORIO Y ANEXO: ÁREA DE LAVADO Y BODEGA.
2. CONSIDERACIONES AL FORMULAR LA PROPOSICION

Al formular la proposición, la empresa proponente  reconocerá y  tomará en cuenta lo siguiente:

	a. 
	Que la fecha estimada de inicio de la obra es el día 5 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

	b. 
	Que el plazo máximo de ejecución estimado de los trabajos será de 90 días naturales.

	c. 
	Que deberá tener en la obra en forma permanente un profesional titulado que sea su representante, anotando para tal efecto el nombre y número de cédula profesional. Este profesional deberá tener suficiente experiencia en el tipo de obra que se llevará a cabo.

	d. 
	Que no se podrá subcontratar partes de la obra objeto del concurso.

	e. 
	Que para la iniciación de los trabajos le será concedido un anticipo del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, y para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos se le otorgará, un 20% del monto total de la asignación aprobada al contrato en el presente ejercicio fiscal. Dichos anticipos los deberá amortizar proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

	f. 
	Que tomó en consideración las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales de la obra y que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá en lo posterior para acusar justificación por incumplimiento del contrato ó para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.

	g. 
	Que los materiales que utilice en la construcción deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada  en el proyecto y satisfacer los requerimientos estipulados en las Normas de Construcción y en las Especificaciones para Construcción e Instalaciones.

	h. 
	Que las propuestas deben presentarse en idioma español y en moneda nacional.

	i. 
	Que los recursos son de origen: externo.

	j. 
	Que ECOSUR no suministrará materiales y equipos de instalación permanente.

	k. 
	No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPYSRCM

	l.
	Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, deberán incluir dentro de su propuesta manifestación bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado. Dichas personas deberán hacer del conocimiento de los demás licitantes los proyectos o estudios realizados.

	m.
	Es indispensable que el personal técnico encargado de la ejecución de la obra que proponga el contratista, maneje la bitácora electrónica y cuente con su clave fiel. Además el contratista debe contar con equipo de cómputo en obra con software de precios unitarios y digitalización de planos. Asimismo es indispensable que cuente con un Ing. de costos o persona que pueda realizar las estimaciones en tiempo y forma.

	n.
	Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato con los documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. 

	o.
	Los trabajos motivo de este concurso, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado.


3. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 de la LOPYSRCM, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

3.1 SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA: los licitantes deberán remitir el sobre que contenga la propuesta, debidamente cerrado en forma inviolable y  rubricado por su representante o apoderado legal, para tal efecto el sobre deberá entregarse exclusivamente en la dirección del departamento de adquisiciones, ubicado en Oficinas Administrativas de la Unidad Tapachula, ubicadas en El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700,  teléfono (962) 89800 ext. 5207, antes de la hora señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas, toda vez que sí el sello del departamento de adquisiciones refleja la recepción de los documentos  con fecha posterior al día y hora señalada, no se permitirá la participación del licitante. . En el sobre se anotará el nombre de la empresa y número de concurso correspondiente. El sobre y la documentación que contendrá el mismo deberá ser firmada por la persona que tenga poder notarial para ello en señal de aceptación de lo ahí estipulado. En caso de no estar identificados respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

3.2 Directamente en el departamento de adquisiciones en Oficinas Administrativas de la Unidad Tapachula, ubicadas en El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700,  teléfono (962) 89800 ext. 5207.
4. VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
ECOSUR, mostrará por una sola vez, el lugar donde se ejecutará la obra, para lo cual los interesados deberán concurrir  al lugar, fecha y horarios mencionados en el punto 1 de las presentes bases. Al término de la visita se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma. 
La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y tendrá como objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por ese motivo.

Los representantes de la entidad prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que estas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Una copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido en las oficinas de la entidad, siendo responsabilidad de estos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la invitación.
5. JUNTA DE ACLARACIONES

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la sala de juntas de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula en la fecha y horarios indicados en el punto 1 de las bases. En dicha junta se aclararán las dudas que los contratistas pudiesen presentar sobre los términos y requisitos del concurso, levantándose acta que suscribirán todos los asistentes.
Los contratistas no están obligados a asistir, pero ECOSUR lo sugiere como conveniente para ambas partes. La inasistencia de los participantes a la junta de aclaraciones es de la estricta responsabilidad de los participantes; Sin embargo, deberán acudir al ECOSUR para que les sea entregada copia del acta de la junta respectiva.

A fin de agilizar el proceso y dar respuesta a las dudas y preguntas que existan sobre la presente invitación y sus anexos, las preguntas podrán ser enviadas con anticipación a elección del licitante:

a) A través de correo electrónico a la siguiente dirección:  lfranco@ecosur.mx o bien enviarlo al fax que se señala en el siguiente inciso, confirmando siempre la recepción de los mismos al 01-962-62-89800 ext. 5001.

b) Con el fin de optimizar el desarrollo de la junta se sugiere a los licitantes presentar escrito original en papel preferentemente membreteado (acompañándolo de preferencia de medio magnético, CD-RW o USB) en formato de Microsoft Word, en el Departamento de Adquisiciones, en Oficinas Administrativas de la Unidad Tapachula, ubicadas en El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700,  teléfono 01 (962) 89800 ext 5207.
En la Junta de aclaraciones, ECOSUR dará respuesta verbalmente y por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes presentadas con anterioridad a través de correo electrónico.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.
6. DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACION

Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes bases, los anexos con los cuales se integrará la proposición.

En la fecha indicada para la presentación de ofertas (anexo J) se entregará un sobre cerrado, conteniendo los  requisitos, y los aspectos técnicos y económicos que serán presentados por el representante de la empresa concursante. En el sobre se anotará el nombre de la empresa y número de concurso correspondiente. La documentación que contendrá el sobre deberá ser firmada por la persona que tenga poder notarial para ello en señal de aceptación de lo ahí estipulado. La entidad solicita que las propuestas se presenten con firma en todos y cada uno de los documentos que forman parte de la propuesta e integradas de la siguiente manera:

PROPOSICIÓN
	A. 
	Contenido de las bases del concurso firmadas en todas sus páginas. 

	B. 
	Presentar copia del último pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social que haya efectuado.

	C. 
	En caso de sociedades mercantiles demostrar su capacidad legal con copia de la escritura constitutiva de la sociedad y sus reformas, inscritas en el registro público de la propiedad y comercio; nombramiento  del administrador único o en su caso, gerentes y apoderados, en caso de personas físicas presentar copia de Acta de Nacimiento,

	D. 
	Presentar copia de poder notarial para actos administrativos

	E. 
	Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por los estados financieros 2010 y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Entregar copia de los Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados) al mes de junio del 2011, aun cuando no estén auditados pero deberán estar firmados por el Representante Legal de la Empresa y avalado por Contador Público Independiente.

	F. 
	Presentar copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2010 y pagos provisionales al mes de junio de 2011.

	G. 
	Anexar relación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. Acreditar con copia de las carátulas de los contratos y/o de las actas de entrega recepción de los contratos que ha celebrado.

	H. 
	Presentar currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares. El residente de obra o su equivalente deberá ser profesionista titulado en ingeniería civil o arquitectura con un mínimo de dos años de experiencia en obra de la misma índole y haber desarrollado un nivel de dirección de obra específicamente en campo.

	I. 
	Presentar copia de identificación oficial vigente del Administrador único, Gerente, Representante o Apoderado que realice los trámites. 

	J. 
	Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

	K. 
	Presentar formato de datos de la empresa (ANEXO I)

	L. 
	Presentar escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

	M. 
	Manifestación escrita de conocer el proyecto; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la entidad les proporcionare, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.

	N. 
	Manifestación escrita de que no se subcontratará. 

	O. 
	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases del concurso. Presentar además copia del acta de visita al lugar de la obra.

	P. 
	Copia del acta de la junta aclaratoria.

	Q. 
	Constancia de conocimiento del contrato y conformidad de ajustarse a sus términos según ANEXO G.

	R. 
	Llenar formato de declaración de integridad (ANEXO J)

	S. 
	Llenar formato de no inhabilitación por las Secretaría de la Función Pública (ANEXO K)

	T. 
	Relación de maquinaria y equipo de construcción que se usará en la obra, indicando si son de su propiedad o rentado, modelo y usos actuales, fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, su ubicación física y vida útil. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

	U. 
	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.

	V. 
	Manifestación de haber recibido planos y declaración de conocer las especificaciones que en ellos se indican.

	W. 
	Especificaciones complementarias en su caso.

	X. 
	Carta compromiso  de la proposición según ANEXO A.

	Y. 
	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios  propuestos con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. 

	Z. 
	Resumen por capítulo e importe total de la proposición.

	AA. 
	Análisis de Precios Unitarios, y análisis de precios básicos de todos los conceptos del catálogo de la obra, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. (ANEXO D).

	AB. 
	Relación y análisis de costos básicos de todos los materiales puestos en el sitio de obra que se requieren para la ejecución de los trabajos.

	AC. 
	Proporcionar tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

	AD. 
	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos

	AE. 
	Desglose de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales

	AF. 
	Análisis  e integración del costo por financiamiento. La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

	AG. 
	Utilidad propuesta por el licitante.

	AH. 
	Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

	AI. 
	Programas de montos mensuales de:

a) Programa de ejecución de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, de todos los conceptos de trabajo, debiendo existir congruencia con los programas presentados en la propuesta técnica; utilizando preferentemente redes de actividades con ruta crítica y diagramas de barras.

b) Mano de Obra

c) Programa utilización de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.

d) Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

e) Utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargados de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.

	AJ. 
	Plan estratégico para realizar la obra.


En el acto de apertura de propuestas serán firmados los documentos con inciso “Y”, “Z” y ” AA” .
Para facilitar la evaluación presentar el catálogo de conceptos y explosión de insumos en diskett  o disco compacto en el programa Excel,  e incluirlo en el sobre de su propuesta.

ECOSUR, podrá efectuar las visitas que juzgue necesarias, a las instalaciones de cada concursante cuyas ofertas se hayan considerado aceptables para su evaluación.
7.  ACTO DE  PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Los actos de presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en la Sala de juntas de la Unidad Tapachula, ubicadas en El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700,  en los horarios indicados en el punto 1 de las presentes bases. 

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo siguiente: 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II. El servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricará las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la entidad en las bases de la invitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo del concurso, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
8.  DESCALIFICACION DE PROPOSICIONES

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes causas:

a) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases y sus anexos, o en su caso la presentación incompleta de cualquiera de ellos.
b) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


c) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

d) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes

e) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios unitarios tanto en su análisis como en su cálculo.

f) Si en el cálculo del Factor de Financiamiento no se toma en cuenta el pago por anticipo o estimaciones.

g) Si no cumple con lo acordado en el acto de la junta aclaratoria

h) Con referencia al documento Análisis de Precios Unitarios:

i. Si falta alguno de los Análisis de Precios Unitarios solicitados.

ii. Si no considera o modifica, para la Integración de los Precios Unitarios, las especificaciones establecidas en las bases y lo dispuesto en la minuta de la junta aclaratoria.

iii. Si en la integración de los Precios Unitarios considera para los insumos requeridos costos diferentes a los reportados en el documento listado de Insumos.

iv. Si los porcentajes de Indirectos, Financiamiento y utilidad empleados en este documento son diferentes a los propuestos respectivamente en los documentos EE, FF y GG después de haber sido revisadas las operaciones y la integración de los mismos.

v. Si presentara alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean diferentes a lo establecido.

9. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para la evaluación de las propuestas se tomará en cuenta lo estipulado en el artículo 38 de la LOPYSRCM y los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.
10. DECLARAR DESIERTA LA LICITACION
	
	Se podrá declarar desierta el concurso en los siguientes casos:

	1.
	Si al abrir las ofertas, no se encuentra ninguna que cumpla con los requisitos de la presente invitación.

	2.
	Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato a ningún contratista.

	3.
	Por razones de interés general.

	4.
	Si no se cuenta con por lo menos 3 propuestas susceptibles de analizarse.


11. FALLO DEL CONCURSO

ECOSUR con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas emitirá el fallo, mediante el cual se adjudicará el contrato a la proposición solvente que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice plenamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra. El fallo deberá constar de los aspectos señalados en los artículos 67 y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y deberá contener lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En junta pública, se dará a conocer el fallo del concurso en la fecha establecida en el calendario de actividades anexo J en la Sala de Juntas de la Unidad Tapachula sita en Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700,  teléfono (962) 89800 en presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta correspondiente en la que se hará constar, en su caso, el nombre del adjudicado.

El fallo de ECOSUR será inapelable.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACION DE LA OBRA

	1. 
	Cumplimiento de lo estipulado en estas bases.

	2. 
	Que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas

	3. 
	Que  el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costo vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

	4. 
	ECOSUR juzgará la capacidad del licitante para cumplir con su proposición, por la información que el mismo suministre y podrá comprobar la veracidad de dicha información.

	5. 
	Se utilizará el mecanismo de adjudicación binario

	6. 3.
	Si resultase que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará a la propuesta que presente el precio mas bajo.

	7. 
	Que el plan estratégico solicitado en el inciso JJ de la propuesta sea factible.

	8. 
	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la invitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada.

	9. 
	Lo estipulado en los artículos 63, 64, 65 y 67 del Reglamento


13. DEL CONTRATO

 FIRMA.- La firma del contrato se llevará  a cabo en la oficina del Departamento de Adquisiciones de ECOSUR sito en Carretera Antiguo Aeropuerto Km 2.5. Tapachula, Chiapas, C.P. 30700.

El representante del concursante ganador deberá presentarse a firmar el contrato dentro del plazo fijado en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El representante del concursante ganador que firme el contrato, deberá identificarse y presentar el poder notarial que lo faculte para tal fin.
A. NO FORMALIZACION DEL CONTRATO.- El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

B. INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La Secretaría de la Función Pública podrá intervenir en la inspección y recepción de lo trabajos objeto del contrato en los términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, la contratista quedará obligada a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma, en apego a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para ello, deberá constituir garantía de vicios ocultos.

C. RETENCIONES.- La contratista a la que se adjudique el contrato aceptará que le sea retenido el cinco al millar por concepto de Servicio de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública.

D. BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP).-
La elaboración, control y seguimiento de la bitácora que se utilice para la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este procedimiento de contratación se llevará a través de medios electrónicos, por tal motivo, ECOSUR y el licitante que resulte adjudicado, deberán obtener y habilitar los certificados digitales que permitan generar la firma electrónica de las notas de bitácora, para lo cual se comprometen a cumplir sin excepción los términos y condiciones de uso de la bitácora electrónica.
E. AJUSTE DE COSTOS.- El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente:

1. ECOSUR propone que el procedimiento de ajuste de costo se lleve a cabo de acuerdo a lo señalado en el artículo 57 fracción II  de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

2.  Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en  el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato. 

3. Cuando exista atraso por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa original pactado.

4. Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

5. A lo establecido en los artículos 56 y 58 de LOPSRM.

F. ACREDITACION DE EXISTENCIA LEGAL


Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.


G. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Además de lo solicitado en el inciso anterior y previo a la formalización del contrato, el participante que resulte adjudicado, deberá presentar ante la entidad contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, o aquella que en el futuro la sustituya.
La persona física o moral que resulte adjudicada, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Las personas físicas o morales adjudicadas, deberán incluir en la solicitud de opinión al SAT el siguiente correo electrónico: lfranco@ecosur.mx para que el SAT envíe el “acuse  de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

Si la entidad contratante, previo a la formalización del contrato o pedido, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

14. FORMA Y TÉRMINO DE PAGO DE LOS TRABAJOS

ECOSUR pagará los trabajos en moneda nacional, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos, que la contratista presentará a la Residencia de Supervisión por periodos no mayores de 15 días acompañadas de los números generadores previamente autorizados por la misma residencia y la factura correspondiente. ECOSUR  cubrirá al contratista el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el residente de supervisión. Esta fecha deberá hacerse constar en la bitácora y en las propias estimaciones.

15.  GARANTIAS

A)   
DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

El licitante adjudicado deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo a su entrega, mediante  fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor de ECOSUR incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.). Dicha fianza deberá entregarse al momento de la firma del contrato.

B)
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La garantía relativa al cumplimiento del contrato; deberá constituirse en moneda nacional por el contratista ganador mediante fianza expedida por una institución mexicana autorizada, por un importe del 10% del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A.; a nombre de El Colegio de la Frontera Sur. La fianza será presentada dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de que El Contratista reciba copia del fallo del concurso, pero invariablemente antes de la firma del contrato.
C)
FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la “Ley”.

16.  ACLARACIONES

-Los interesados en participar en el presente concurso  deberán cumplir con los formatos, modelos y contenido de los ANEXOS.

- No podrán participar en el presente concurso las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas o la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación.

-Para aclarar cualquier duda que los interesados tuvieran en relación con el concurso, podrán dirigirse con La Lic. Lilia Franco Pérez, del Departamento de Adquisiciones de la Unidad Tapachula, tel. 01-962-62-8-98-00 ext. 5207, correo electrónico: lfranco@ecosur.mx
    17.  INCONFORMIDADES

Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública con sede en Av. Insurgente No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.; por actos del procedimiento del concurso y Contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la LOPYSRCM, en los términos del artículo 84. 

ANEXO A

MODELO DE CARTA COMPROMISO

Tapachula, Chiapas a ------------

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS
DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE

Hago referencia a la invitación de fecha___________________emitida por ECOSUR relativa  al Concurso No. _____________   referente a la construcción ahí especificada. Sobre el particular el suscrito______________________en mi calidad de______________________, manifiesto a usted lo siguiente:

	1.
	Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 51 y 78 penúltimo párrafo  de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

	
	

	2.
	La empresa que represento, propone realizar las obras a que se refiere este concurso de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados,  y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.

	
	

	3.
	Declaro que hemos leído, analizado, firmado y considerado al detalle las bases  de la convocatoria, las normas y especificaciones constructivas generales correspondientes que nos fue proporcionado por ECOSUR, así como las especificaciones complementarias.

	
	

	4.
	Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

	
	

	5.
	Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

	
	

	6.
	Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos lo cargos directos, indirectos, financiamiento, utilidad e IVA, y cualquier otro factor que las obras originaran en su realización y hasta su recepción satisfactoria por parte de ECOSUR.

	
	

	7.
	Que si en el concurso resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

	
	

	8.
	Que nuestro representante técnico, será el señor                                                     con cédula profesional No.

                          expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P.

	
	

	9.
	Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las bases de la convocatoria, que se encuentran dentro de un  sobre cerrado de manera inviolable, que se entregarán a ECOSUR.

	
	

	10.
	Monto de la propuesta (cantidad en número y letra) $

	
	

	11.
	En caso  de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo hará un representante nuestro, quién exhibirá una carta poder simple que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representación, se identificará debidamente.

	
	

	12.
	Quedamos entendidos que la entidad verificará que las propuestas recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso procediendo a desechar la propuesta cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algún rubro este incompleto.

	
	

	13. 
	Que la persona encargada de realizar las estimaciones será:_________________________________________________


A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Texto que deberá emplear el concursante para presentar su proposición, este documento deberá elaborarse en papel membretado del contratista)

ANEXO B: PLANOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS
SE ANEXA CD con catálogo de conceptos y plano
ANEXO C.- FORMATO PARA LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS

CONCURSO  No.  -----------------------OBRA: ________________________________________

ESTADO:_____________________________________INICIO:_____TERMINACION:______

	No.
	PARTIDAS
	SUBPARTIDAS
	M E S E S 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:____________________REPRESENTANTE:_____________FIRMA_____________

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANEXO D

EJEMPLO DE REFERENCIA

1.- COSTO DIRECTO

Considerar los señalados en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A).- EJEMPLO DE  LISTADO DE PRECIOS DE MATERIALES SIN I.V.A. PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONTRATISTA.

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	
	
	

	Arena o polvo de piedra
	M3
	$

	Grava 3/4”
	M3
	$

	Cemento Gris Normal
	M3
	$

	Calhidra
	M3
	$

	Madera Pino P/cimbra
	P.T.
	$

	Triplay Pino 16mm
	M2
	$

	Acero de refuerzo
	TON
	$

	Alambrón
	TON
	$

	Alambre Rec. Na. 18
	Kg
	$

	Tabique 7x14x28 cm
	Pz.
	$

	Block 15x20x40cm
	Pz.
	$

	Pintura Vinílica
	Lt
	$

	Tablero de control QO-8
	Pz.
	$

	Tubo cobre Tipo “M” 19MM
	ML
	$

	Tubo FO.GALVAN c-40 2”
	ML
	$

	Conductor No. 10 THW
	ML
	$


Deberán incluirse todos los materiales que se requieran para realizar la obra concursada.

B).-LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTO DE USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

	MAQUINARIA O EQUIPO
	COSTO HORARIO

	Revolvedora
	$

	Vibrador
	$

	Malacate
	$


Deberá enlistarse toda la maquinaria y el equipo que se utilizará en la obra

C).-LISTADO DE DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA


	CATEGORIA
	SALARIO BASE
	PRESTACIONES
	 SEGURO SOCIAL 
	SALARIO REAL

	Peón
	$
	$
	$
	$

	Albañil
	$
	$
	$
	$

	Carpintero
	$
	$
	$
	$


Deberán enlistarse todas las categorías con sus respectivos salarios del distinto personal obrero que intervendrá en la obra.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ANEXO D

CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

Determinarlo de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.                         

ANEXO D

2.- DESGLOSE DEL FACTOR DE INDIRECTOS

Se hará un análisis detallado para determinar éste factor que afectará  a todos los costos directos. A continuación se representan algunos de los cargos indirectos que se pueden considerar de acuerdo con las Reglas generales de Contratación y Ejecución de Obras Públicas, para mayor detalle considerar lo señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

	 .                                            A.-
	POR ADMINISTRACION CENTRAL.

	
	a) Honorarios, sueldos y prestaciones

	
	b) depreciación, mantenimiento y rentas

	
	c) servicios

	
	d) Gastos de Oficinas

	
	e) Varios.

	B.-
	POR ADMINISTRACION DE OBRA

	
	a) Gastos de  administración en la obra

	
	b) Servicios

	
	c) Pruebas de materiales

	
	d) Trabajos previos y auxiliares

	
	e) Instalaciones provisionales en el lugar de la Construcción

	
	f) Otros gastos

Cargos Indirectos= A+ B =________%



	C.-
	SEGUROS                         ________%

	
	

	D.-
	FIANZAS                         ________%

	
	

	
	TOTALES                          _______%


3.- FINANCIAMIENTO:

Deben considerarse los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirán y la tasa de interés que aplicará. Tomar en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
4.- UTILIDAD

Esta será fijada por el Contratista mediante un porcentaje.

5.- CARGOS ADICIONALES

Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Tomar en consideración lo señalado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ANEXO D: ANALISIS DE COSTOS HORA-MAQUINA

	CONCURSO  No._________________________
	OBRA: 

	FECHA: 
	CONCURSANTE:

	FIRMA:
	

	NOMBRE.:
	UBICACION: 

	CARGO:
	


DATOS GENERALES

	Pm    Precio de la máquina nueva    $______________
	s    Prima de seguro_______________________% anual

	Vll    Valor de las llantas                 $______________
	c    Capacidad del recipiente (carter)____________lts

	Ppz   Valor de piezas especiales      $______________  
	t     Tiempo en hrs entre cambios de aceite _______hrs

	Va    Valor de Adqusición               $______________
	Q    Mantenimiento mayor y menor ____________mes

	Vr    Valor de rescate                       $______________
	Hp   Potencia Nominal                    ____________HP

	Vd    Valor a depreciar                     $______________
	Hop Potencia de Operación___________________HP

	Ve    Vida Económica ______________horas
	hvm Vida de las llantas______________________hrs


	
i........Tasa de inversión anual ______________%  
	hvpe Vida de las pzas. especiales_______________hrs

	Ha     Horas efectivas  por año______________horas
	dila   Dias laborales al año____________________dias

	CARGOS FIJOS
	COSTO

	depreciación     D = ( Pm - Vr ) / Ve =_______________________________________

inversión           I=(Va + Vr) i/2Ha=_________________________________________ 

seguros              S = (Va + Vr) s /2Ha=______________________________________                                                         ______________________________________

mantenimiento   T= Q - D                   ______________________________________

suma  


	____________________

____________________

____________________

____________________


CONSUMOS
	combustibles
	unidad
	Hop
	M. diesel
	M. gasol
	cantidad
	Costo U
	

	gasolina
	litro
	
	
	0.2271
	
	
	

	diesel
	litro
	
	0.1314
	
	
	
	

	aceite de motor
	litro
	
	
	
	
	
	


        Fórmula Diesel                                                 

                       Gasolina      C/t =(0.0035 x Hop) = lts/Hrs

                                                    0.0030

	otras fuente de energía
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	suma
	


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ANEXO D

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COCNURSO  No.    _________________________________ UBICACION:____________________________________

OBRA:__________________________________________________________________________________________________________
CONCEPTO:_____________________________________________________________________________________________________ 

	
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO $
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MATERIALES $                                                                             (1)
	


	No
	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO $
	RENDIMIENTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MANO DE OBRA $                                                                        (2) 
	


	No
	MAQUINA Y EQUIPO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO $
	RENDIMIENTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  $                                                           (3) 
	


	No
	OTROS
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO $
	RENDIMIENTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA   $                                                                                                                    (4) 
	


	TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	
	

	COSTO INDIRECTO
	
	
	
	

	 SUMA  PARCIAL
	
	
	
	

	FINANCIAMIENTO
	
	
	
	

	PARCIAL
	
	
	
	

	UTILIDAD
	
	
	
	

	% CARGOS ADICIONALES
	
	
	
	

	IMPORTE

% IVA
	
	
	
	

	PRECIO UNITARIO
	
	
	
	


ANEXO E

FORMATO PARA LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES

CONCURSO  No. _________________OBRA:____________________________________________________

ESTADO:________________________INICIO:_________________________TERMINACION__________

	No.
	PARTIDAS
	IMPORTES
	M E S E S 

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	*PARA LA PROPUESTA TECNICA SERA UN PROGRAMA CALENDARIZADO DE BARRAS

	
	
	
	*PARA LA PROPUESTA ECONOMICA SERA UN PROGRAMA CON MONTOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	IMPORTE EJERCIDO
	
	
	
	
	
	
	
	


EMPRESA:_______________________REPRESENTANTE:_____________________________FIRMA______

ANEXO F

MANIFESTACION DE HABER RECIBIDO PLANOS Y DECLARACION DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE INDICAN

TEXTO QUE DEBERA EMPLEARSE EN PAPEL MEMBRETADO POR EL CONCURSANTE AL PRESENTAR SU PROPOSICION 

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS

DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE
        SIRVA  LA PRESENTE COMO CONSTANCIA DE QUE OBRAN EN MI PODER EL PLANO QUE INTEGRA LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DEL CONCURSO DE OBRA PUBLICA _________________ Y DECLARO QUE CONOZCO, HE LEIDO Y CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES QUE EN ELLOS SE ENCUENTRAN Y QUE LAS CONSIDERÉ AL ELABORAR MI PROPOSICION.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MODELO PARA MANIFESTACION DE ACEPTAR EL CONTENIDO DEL CONTRATO

ANEXO G

(TEXTO QUE DEBERA EMPLEAR EL CONCURSANTE PARA PRESENTAR SU PROPOSICION, ESTE DOCUMENTO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL CONTRATISTA)

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS

DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE
    POR ESTE CONDUCTO DECLARO QUE HEMOS LEIDO DETALLADAMENTE EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA QUE NOS FUE PROPORCIONADO, DEL QUE MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO EN SU CONTENIDO Y QUE SE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS PRECIOS QUE PROPONEMOS, PARA EL CONCURSO No. 

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO MODELO:

 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ___________________________________________, EN SU CARÁCTER DE _____________________________________ Y POR LA OTRA LA EMPRESA _____________________________________. A QUIEN SE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO  “EL CONTRATISTA“, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. ____________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S 

DECLARA  “LA ENTIDAD” POR CONDUCTO DE ___________________________:

I.1.     
QUE POR DECRETO DEL EJECUTIVO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 1974, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 1974, SE CREO “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS DEL SURESTE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, ESTADO DE CHIAPAS, COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DE INTERÉS PÚBLICO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS.

I.2.  
QUE MEDIANTE DECRETO DEL EJECUTIVO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 1994, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 1994, SE REFORMO EL DIVERSO DECRETO QUE CREO “EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLÓGICAS DEL SURESTE” CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN A LA DE “EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR”.

I.3. 
QUE EL _____________________________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL TESTIMONIO PRIMERO DE LA ESCRITURA _____________ DE FECHA ___________________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________________ TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO _____ EN EJERCICIO EN LA CIUDAD DE _____________________-, EN LA QUE CONSTA EL OTORGAMIENTO DE LOS PODERES Y FACULTADES NECESARIOS PARA REPRESENTAR A “LA ENTIDAD” EN ESTE CONTRATO.

I.4. 
QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS, CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA ECOLOGÍA DEL SURESTE DEL PAÍS Y EN PARTICULAR LA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTUDIO DE LOS DIVERSOS ASPECTOS DE INTEGRACIÓN ECOLÓGICA DEL HOMBRE CON SU AMBIENTE, RELACIONADO CON LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD, AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS Y SOCIOECONÓMICAS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN A DIVERSOS NIVELES.

I.5. 
QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CARRETERA, PANAMERICANA Y PERIFÉRICO SUR, S/N, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, C.P. 29290, CHIAPAS, MÉXICO.

I.6.
QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DEL PROCESO DE ____(ADJUDICACION DIRECTA, INVITACIÒN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LICITACIÓN PÚBLICA)_____, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
I.7.
QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUYOS RECURSOS DESTINADOS A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. ____________________, EMITIDO POR ___________________________ DE FECHA _______________________________.

 I.8.
QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE EXCEPTÚA A “EL CONTRATISTA” DE PRESENTAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.


NOTA:   EN EL CASO DE QUE SE LE SOLICITE AL CONTRAISTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE DEBERÁ ELIMINAR ESTA DECLARACIÓN.

I. DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE __________________:

II.1  
QUE ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA ________________ DE FECHA _________________________, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. __________ DE LA CIUDAD DE _______________________.

II.2.
QUE EL SR. _______________________________ ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADO LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. _________ DE FECHA _______________, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. ______ DE LA CIUDAD DE _______________.

II.3 
QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

II.4   
QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES _____________, Y DECLARA ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO. 

II.5 
QUE SU DOMICILIO, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO ES EL UBICADO EN LA CALLE _____________ NO. ______________, COLONIA _________________ DE LA CIUDAD DE ________________________________.

II.6 
QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO. 

II.7  
QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

II.8  
QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL CONCURSO POR ____________ NO. _____________________ MISMOS QUE SE ACOMPAÑAN AL PRESENTE CONTRATO COMO: 

ANEXO 1.-

ANEXO  2.-  

ANEXO  3.-   

ANEXO  4.-  

QUE LOS ANEXOS ANTES SEÑALADOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

III.
DECLARAN AMBAS PARTES

QUE MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN Y CONVIENEN EN SOMETER EL PRESENTE CONTRATO A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S.

PRIMERA.-
OBJETO DEL CONTRATO.- “LA ENTIDAD” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: _____________________________________________________________________”  UBICADA EN _________________________________________________________

_______________________________________________, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.8 DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

SEGUNDA.-
MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $___________ (______________________________________________ _______________________________________ M.N.), MÁS EL 11% DEL I.V.A. POR $_________________, SE TIENE UN COSTO TOTAL DE $_____________ (__ ______________________________________- M.N.) ESTA CANTIDAD INCLUYENDO LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL FIJO A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

SI EN SU CASO “EL CONTRATISTA” REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRAN POR LA OBRA EXCEDENTE, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

TERCERA.-
PLAZO DE EJECUCIÓN.-  “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _________________ Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _______________________, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTADO EN EL PROCESO ___________________. 

CUARTA.-
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-   “LA ENTIDAD” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” LAS INSTALACIONES E INMUEBLE EN EL QUE DEBERÁ LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA SU REALIZACIÓN, LAS CUALES HAN SIDO DEBIDAMENTE REVISADAS POR “EL CONTRATISTA”, HECHO POR EL CUAL NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA INICIAR LA OBRA, EN CASO DE QUE SE REQUIRIERA AMPLIAR O ACTUALIZAR LOS PERMISOS O LICENCIAS CORRESPONDIENTES, “EL CONTRATISTA” GESTIONARA DICHOS TRÁMITES A EFECTO DE CUMPLIR EN TIEMPO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

QUINTA.-
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- SE ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE “EL CONTRATISTA”, MISMO QUE ACTUARÁ COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN AL C. __________________________, CON CÉDULA PROFESIONAL NO. ____________________, EL CUÁL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTOS AMPLIOS Y SUFICIENTES PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”  DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “LA ENTIDAD”  EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE “LA ENTIDAD”  PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDOS. 

SEXTA.-
ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA ENTIDAD” OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _______% (____________________) DEL MONTO PRESUPUESTADO PARA ESTE CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _________________ (________________________________ M.N.) MÁS IVA Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA: ____________________________________________________________. 

“LA ENTIDAD” VERIFICARÁ EL BUEN USO DEL ANTICIPO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” PRESENTARÁ A “LA ENTIDAD” LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS QUE CORRESPONDAN.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL FALTANTE EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN.

“LA ENTIDAD” PONDRÁ  A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DEL ANTICIPO CON ANTELACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR, EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA OCTAVA NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

SÉPTIMA.-
PENAS CONVENCIONALES.- “LA ENTIDAD” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR  “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL  PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL “LA ENTIDAD” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LA MISMA. 

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE A LA FECHA DE VERIFICACIÓN, “LA ENTIDAD” APLICARÁ UNA SANCIÓN ECONÓMICA EQUIVALENTE AL 0.5% DEL MONTO DEL CONTRATOPOR CADA DÍA DE RETRASO. 

“LA ENTIDAD” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCCIÓN EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.   SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SÓLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. 

LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE “LA ENTIDAD” PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 

OCTAVA.-
GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA SU CONTRATACIÓN Y  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. PARA TAL EFECTO GARANTIZARÁ EL IMPORTE DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGUE MEDIANTE _____________________________, A FAVOR DE “LA ENTIDAD”, CONVINIENDO DESDE AHORA QUE ÚNICAMENTE LE SERÁ ACEPTADA POR EL ______% DEL MONTO DEL CONTRATO (MÁS I.V.A ), QUE TENGA INSERTADA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, SE SOMETERÁ A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE ______________, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE SU DOMICILIO.  

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CUYO CASO “LA ENTIDAD” CANCELARÁ LA MISMA MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA. 

ADEMÁS DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUE SE AJUSTARÁN A LAS SIGUIENTES BASES: 

- SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE  ___________________ POR EL ____ % (________ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA A FAVOR DE “LA ENTIDAD”. ESTA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 15(QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE CONTRATO. 

- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS; POR VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, AL TÉRMINO DEL CUAL, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE PARTE DE “LA ENTIDAD”  DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”  Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

NOVENA.-
FORMAS DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN UN PERÍODO MÁXIMO DE QUINCE DÍAS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITEN LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS A “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN; EL PLAZO DE REVISIÓN SERÁ DE 7 SIETE DÍAS NATURALES; Y EN CASO DE PROCEDER SE PAGARÁN DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE RECIBIDO “LA ENTIDAD”.  SI LAS ESTIMACIONES NO SE PRESENTAN EN EL TÉRMINO MENCIONADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN  PARA EL TRÁMITE DE PAGO; EN CASO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, DENTRO DE LOS 2 (DOS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE REVISIÓN, SE CONCILIARÁN LAS DIFERENCIAS, DE NO SER ESTO POSIBLE, DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 

EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

DÉCIMA.-
MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “LA ENTIDAD” PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO AL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN  INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 

 “EL CONTRATISTA” POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO, HASTA EN TANTO “LA ENTIDAD” MEDIANTE ACTA AUTORICE LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTEN EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN. 

DÉCIMA PRIMERA.-
  AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS AJUSTES SE CALCULARÁN BAJO LOS LINEAMIENTOS Y CONDICIONES QUE FIJA LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA. 

DÉCIMA SEGUNDA.-   MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- SI COMO CONSECUENCIA DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,  LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTE PODRÁ GESTIONAR UNA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE UNA SOLICITUD, EN EL QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL QUE OCURRA EL EVENTO; “LA ENTIDAD”,  A SU VEZ, RESOLVERÁ LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, DETERMINANDO EN SU CASO, EL NÚMERO DE DÍAS QUE A SU JUICIO DEBA COMPRENDER LA MODIFICACIÓN. 

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DÍAS QUE DEBE COMPRENDER LA MODIFICACIÓN CONSIDERADA PROCEDENTE, REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DICHO CONVENIO NO PODRÁ EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE, O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARÁ QUE “EL CONTRATISTA”, INCURRIÓ EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DE QUE “LA ENTIDAD” PUDIERA DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

DÉCIMA TERCERA.-
  RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA; TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA CUMPLAN LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA ENTIDAD”,  ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE CAUSANDO DAÑOS Y PERJUICIOS A “LA ENTIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA ESPECÍFICA OTORGADA PARA ESTE FIN, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. 

“EL CONTRATISTA”  NO PODRÁ CEDER EN TODO O EN PARTES A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SALVO EL DERECHO DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, PARA LO QUE SE REQUERIRÁ APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE  “LA ENTIDAD”. 

DÉCIMA CUARTA.-
  SUPERVISIÓN DE OBRA.- “LA ENTIDAD” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASÍ MISMO “LA ENTIDAD” TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS, DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES PERIÓDICAS RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA Y DE ENTREGAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO Y A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES “LA ENTIDAD” A SU LIBRE ARBITRIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA EN EL CASO DE QUE NO SE EJECUTE EN LA FORMA CONVENIDA SIN QUE ESTA SITUACIÓN SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, O BIEN OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CONFORME AL MISMO.

DÉCIMA QUINTA.-  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, “LA ENTIDAD” PODRÁ SUSPENDER EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, DEBIENDO PAGAR A “EL CONTRATISTA”, PREVIA SOLICITUD DE ESTE, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PARA TAL EFECTO  “EL CONTRATISTA”  DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE “LA ENTIDAD” EN LA QUE COMUNIQUE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A “LA ENTIDAD”   UN ESTUDIO EN  QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD DE PAGOS, Y DENTRO DE IGUAL PLAZO “LA ENTIDAD” RESOLVERÁ SOBRE LOS PAGOS QUE A SU JUICIO PROCEDAN Y ACEPTADOS ESTOS POR “EL CONTRATISTA” SE LE TENDRÁ A ESTE POR CONFORME RENUNCIANDO AL EJERCICIO DE CUALQUIER ACCIÓN O DECRETO QUE EJERCITEN EN CONTRA DE “LA ENTIDAD”.

DESAPARECIDAS LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN, ESTE CONTRATO CONTINUARÁ PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES DEBIÉNDOSE MODIFICAR EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS. 

EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS,  “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA Y EN ESTE SUPUESTO; SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD  POR ESCRITO A  LA “ENTIDAD”, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 

DÉCIMA SEXTA.-  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA ENTIDAD” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD LEGAL PARA “LA ENTIDAD”,  CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA MATERIA.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

CUANDO “LA ENTIDAD” DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

1. “LA ENTIDAD” COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN DEL CONTRATO Y LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN Y DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO A “LA ENTIDAD”  UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE LAS DEFENSAS A SU FAVOR TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, SIN RESPUESTA DE “EL CONTRATISTA” SE LE TENDRÁ POR CONFORME CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE EN TIEMPO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE “LA ENTIDAD” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL ESTUDIO, PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES ADUCIDAS Y EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN. 

2. SI RESULTASE PROCEDENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, “LA ENTIDAD” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADSO AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELTAIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

TODO LO COMPRENDIDO EN EL PROCEDIMIENTO ANTES DESCRITO, ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,  QUE PUDIERAN EXISTIR, Y DE LA FACULTAD QUE ÉSTE TIENE DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS. 

DÉCIMA SÉPTIMA.-  SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS Y CUALQUIER OTRO SALDO A SU CARGO OTORGADOS A “EL CONTRATISTA” SE REINTEGRARÁ A “LA ENTIDAD” EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “LA ENTIDAD” HAYA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DECLARANDO LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,  CONSIDERANDO SI LOS HUBIERE, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGUE POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGARÁ A “LA ENTIDAD” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y REGULADA POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES LOS CARGOS SE CALCULARÁN  SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y POR LOS DÍAS DE CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. 

TRATÁNDOSE DE PAGOS QUE “LA ENTIDAD” CUBRA EN EXCESO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LOS CASOS DE PRÓRROGA DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS DE MÁS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS DE CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA.-  RECEPCIÓN  DE TRABAJOS Y LIQUIDACIONES.- “LA ENTIDAD” RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO CUANDO SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.  CON VISTA DEL ACTA DE RECEPCIÓN SE PROCEDERÁ AL FINIQUITO DE LA OBRA, RESERVÁNDOSE “LA ENTIDAD” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

PARA LA RECEPCIÓN, “EL CONTRATISTA” NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “LA ENTIDAD” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ESTA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN ELLA SE HARÁ CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LA FIANZA PARA RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA CONSTRUCCIÓN; SI NO SE HICIERE LA ENTREGA DE ESTA FIANZA A LA “ENTIDAD“ NO SE TENDRÁ POR RECIBIDA LA OBRA, HASTA QUE OCURRA DICHA ENTREGA. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RECEPCIÓN TOTAL, “LA ENTIDAD” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS SI OCURRIERE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

A. CUANDO  “LA ENTIDAD” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LOS PACTADO Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

B.  CUANDO A JUICIO DE “LA ENTIDAD” EXISTAN PARTES QUE SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

C.  CUANDO  “LA ENTIDAD” RESCINDA UNILATERALMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

D.  CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO. 

E. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE LA RESCISIÓN TOTAL COMO EN EL DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES,  “LA ENTIDAD” RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, LEVANTÁNDOSE UN ACTA PORMENORIZADA Y PROCEDERÁ A FORMULAR LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.  SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS O DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “LA ENTIDAD” Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO; PARA LO CUAL EN EL TEXTO DE ESA FIANZA SE INDICARÁ QUE SU VIGENCIA CONTINUARÁ HASTA POR UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD CONSTRUCTIVA COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 

DÉCIMA NOVENA.-   RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, EN SU CARÁCTER DE EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO, RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL. ASIMISMO, NO EXISTE NI EXISTIRÁ RELACIÓN U OBLIGACIÓN LABORAL ALGUNA DE “LA ENTIDAD” CON EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE OBLIGA EN CONSECUENCIA, A RESPONDER DIRECTAMENTE DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA ENTIDAD” RESPECTO A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

LA OBLIGACIÓN ASUMIDA POR “EL CONTRATISTA” EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE APLICARÁ TAMBIÉN RESPECTO A SUS PROVEEDORES.

VIGESIMA.-  LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LA CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO A LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE LES SEAN APLICABLES. LAS CONTROVERSIAS TÉCNICAS O ADMINISTRATIVAS SERÁN RESUELTAS  POR AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO; EN SU CASO, SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA SU RESOLUCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DEL ENLACE Y SEGUIMIENTO

“LA ENTIDAD” DESIGNA EN ESTE ACTO A __________________________, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR(A) DE LA UNIDAD _____________, COMO SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) QUE FUNGIRÁ COMO ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN FIRMA AL CALCE DE ESTE INSTRUMENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

VIGÉSIMA TERCERA-  JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE ____________________.,  RENUNCIANDO AMBAS PARTES EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y ALCANCES EN LA CIUDAD DE ___________________., A LOS  _______ DÍAS DEL MES DE _______________ DE _________________, REPRODUCIDO EN TRES EJEMPLARES DE___ HOJAS CADA UNO, ANTE LOS TESTIGOS QUE LO SUSCRIBEN.

	POR “LA ENTIDAD”
	“EL CONTRATISTA”

	_______________________________


	__________________________



	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA ENTIDAD COMO ENLACE DEL PRESENTE CONTRATO:

	________________________________
ADMINISTRADOR(A) DE LA UNIDAD________________

	TESTIGO
	TESTIGO

	_______________________________


	__________________________




ANEXO H

(TEXTO QUE DEBERA EMPLEAR EL CONCURSANTE PARA LA CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LA OBRA)

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS

DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE
En relación al concurso No. ________________, relativo a ___________________Manifiesto haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso. De manera que he considerado en la propuesta todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios.

ATENTAMENTE

__________________________________________

FECHA:_________________________
ANEXO I:  FORMATO DE  DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

CONCURSO No. 

	                                                                                                                            , manifiesto bajo 

                                           (Nombre del Representante o Apoderado Legal)

protesta de decir verdad, que los datos y relación de documentos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente concurso No. ________________, a nombre y representación de                                                                                                    .

                                                                                                                       (Persona Física o Moral)                                                                                                                                


A) DATOS GENERALES

	1.- RAZON SOCIAL 

	2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

	3. DOMICILIO (Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Código Postal, Entidad, País)

	4. TELEFONO
	5. FAX
	6. CORREO ELECTRONICO

	7. NUMERO Y FECHA DE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

       Número:________________                Fecha:_____________________________________________

	8. NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DEL ACTA CONSTITUTIVA

Nombre:___________________________________________________________________________________

Número:________________                Lugar:______________________________________________________

	9. RELACION DE ACCIONISTAS 

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombres

	
	
	

	10. DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL

	1. REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA

2. DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO



	13. DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

Nombre:_____________________________________________________________________________________

Número de Escritura Pública:___________   Fecha de la Escritura Pública:________________________________

NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO EL PODER

Nombre:___________________________________________________________________________________

Número:________________                Lugar:______________________________________________________




.(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

                                                                                 .            
(firma)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido, preferentemente en el orden indicado.

ANEXO J FORMATO DE DECLARACION DE INTEGRIDAD

Tapachula, Chiapas a  .......

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS

DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE
Con relación al concurso No.----------------, relativo a...., por este conducto (nombre del representante legal de la empresa) en mi carácter de Representante Legal de (Nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que el personal que labora en esta empresa por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que nos otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes .

Sin mas por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Texto que deberá emplear el concursante para presentar su proposición, este documento deberá elaborarse en papel membretado del contratista) 

ANEXO K: FORMATO DE NO INHABILITACION DE LA SFP
Tapachula, Chiapas a  .......

DRA. ESPERANZA TUÑÓN PABLOS

DIRECTORA GENERAL DE ECOSUR.

PRESENTE
Con relación al concurso No.----------------, relativo a...., por este medio  (nombre del representante legal de la empresa) en mi carácter de Representante Legal de (Nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que por conducto de la misma no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Texto que deberá emplear el concursante para presentar su proposición, este documento deberá elaborarse en papel membretado del contratista) 

PAGE  
Pag 1
Concurso No. ECOSUR-TAPC-011/11 ECOSUR Unidad Tapachula


[image: image1.wmf]